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ΓΕΝΙΚΑ 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29816/18.04.2019 Πρόσκληση (VΙΙΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι 
της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», 
στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», 
με τίτλο 
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της 
χώρας». 
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους της χώρας, να συντάξουν μελέτες και να 
υλοποιήσουν μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική 
τους αρμοδιότητα. 
Πιο αναλυτικά,η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση των δήμων για: 
Α. Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων 
συστημάτων πυροπροστασίας 
Β. Σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη 
μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 

 
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ως εξής για 
τις ανωτέρω Α,Β και Γ περιπτώσεις δράσεων: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Νηπιαγωγεία–ΟλιγοθέσιαΔημοτικά(Μονοθέσια, 

Διθέσια Τριθέσια) 

1.000€ 

Δημοτικά μ ελειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 1.500€ 

Δημοτικά με λειτουργικότητα από7/θέσιο και άνω, 

Γυμνάσια-Λύκεια 

2.000€ 

 
Ο Δήμος Τυρνάβου υπέβαλε το με αρ. 13579/19.12.2019 αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ» το οποίο και έτυχε ένταξης με την από 10.03.2021 και με Αρ. πρωτ. 
18631/2021 (ΑΔΑ:ΩΚ8146ΜΤΛ6-Ρ9Ο) Απόφαση Ένταξης της παρακάτω Πράξης ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ   συνολικού προϋπολογισμού 153.140.000 με ΦΠΑ. 
Η παρούσα μελέτη αφορά την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις που στεγάζονται σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου με τίτλο «Μελέτη  
σύνταξης φακέλων πυροπροστασίας και έκδοσης πιστοποιητικών για  σχολικές μονάδες» 
προϋπολογισμού 61381.92 ΕΥΡΏ με ΦΠΑ 24%. 

 
Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που 
στεγάζονται σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου, ώστε με εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου να καταρτιστεί το κατάλληλο πρόγραμμα μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για την 
απαλειφή του σημαντικού κινδύνου που ελλοχεύει για τους χρήστες των εν λόγω κτιριακών 
εγκαταστάσεων ήτοι τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 
Αποτελεί αναγκαιότητα η λήψη άμεσων, αλλά και έκτακτων μέτρων για την προστασία των μαθητών 
και του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας, και 
φυσικά η εφαρμογή και ο έλεγχος της απαρέγκλιτης τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας είναι 
απαραίτητη. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που θέτει η ελλιπής πυροπροστασία 
στα κτίρια των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων για τη ζωή και την υγεία του συνόλου της 
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εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και για την προστασία των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών. 
Τα σχολικά κτίρια θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω Πυροσβεστικές Διατάξεις: 

 
 

-Το άρθρο 4 Κεφάλαιο Β΄ του π.δ. 41/2018 για όσα κτίρια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
αυτού.(άρθρο2 παρ. 1τουΚεφαλαίουΑ΄) 
-Το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/1988 για κτίρια μετά την 17.2.1989(ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
διατάγματος αυτού)και εφόσον δεν εμπίπτουν στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.41/2018 
-Την με αριθμ. 16/2015 (ΦΕΚ 2326/Β’), Πυροσβεστική διάταξη για κτίρια, όπου σε όλα τα υφιστάμενα 
εκπαιδευτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα 
πυροπροστασίας στα εκπαιδευτήρια και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη 
και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων 
και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσασε αυτά. 
Μετά την εκπόνηση των Μελετών Πυροπροστασίας ,αυτές θα υποβληθούν στο αρμόδιο γραφείο 
Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα πρέπει να λάβουν έγκριση. 

 

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Τεχνική Περιγραφή 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και τεχνικών περιγραφών 
μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την 
υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα Νηπιαγωγεία, τα 
Δημοτικά και τα Γυμνάσια-Λύκεια του Δήμου Τυρνάβου (Α’ΦΑΣΗ). 

 

Ειδικότερα Θα εκπονηθούν νέες Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας(σχέδια, τεύχη). Επίσης, θα 
συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο υλοποίησης των μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας σύμφωνα με τις μελέτες . 

Οι μελέτες πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων 
πυροπροστασίας, θα εκπονηθούν σε 4 σειρές αντιτύπων, μία σειρά ψηφιακή και 3 σειρές σε έντυπη 
μορφή. Όλες οι μελέτες πυροπροστασίας θα εκπονηθούν από Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο 
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 
Οι απαιτούμενες κατηγορίες Μελετών είναι οι εξής: 

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη(κατηγορία 9) 
 
 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα παρέχει στον Ανάδοχο σχέδια κατόψεων και λοιπά στοιχεία των 
σχολικών κτιρίων (όπου αυτά υπάρχουν), τα οποία θα αναπαράγονται με δικές του δαπάνες. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης των σχεδίων των Σχολικών Μονάδων, συμπεριλαμβάνεται στην 
υποχρέωση του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, η αποτύπωση, σε σχέδια κατόψεων, της 

Σχολικής Μονάδας, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για την μελέτη 

Πυροπροστασίας, καθώς και των απαιτούμενων τομών ή όψεων, σε κατάλληλη κλίμακα, (εφ όσον 

απαιτούνται για τον έλεγχο της μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία). 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση των 
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μελετών, που αφορά η παρούσα, όπως σχέδια κατόψεων, στοιχεία οικοδομικών αδειών κλπ που 
υπάρχουν στις αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τυρνάβου, στην Υπηρεσία Δόμησης του 
Δήμου Τυρνάβου, τα οποία θα αναπαράγονται με δικές του δαπάνες. 

 
Ο μελετητής είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων που 
θα του δοθούν. 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία από την 
οποία θα καθορίζεται η σειρά εκπόνησης των μελετών. 

 
Όλα τα πρωτότυπα δεδομένα και αρχεία θα αποθηκεύονται και θα αρχειοθετούνται από το μελετητή 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης μελετών κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα και αντιληπτά 
από την Υπηρεσία. 

 
Η Υπηρεσία έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να ελέγχει τα παραπάνω 
στοιχεία. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω μελετών και της εγκρίσεως τους από την αρμόδια Π.Υ θα πραγματοποιηθεί 
από το Δήμο Τυρνάβου η δημοπράτηση για την εγκατάσταση /συμπλήρωση /αντικατάσταση /έλεγχο 
καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής 
πυροπροστασίας και θα υλοποιηθούν τα μέτρα Πυροπροστασίας (Β’ ΦΑΣΗ). 

 
 
 

Τα κτίρια που φιλοξενούν σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που 
συνοδεύει την ως άνω πράξης ένταξης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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       ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Υποέργο   ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ           
Είδη Προτεινόμενης Μελέτης 

1 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

2 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

3 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

4 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

5 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

6 6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

7 7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΔΕΝΔΡΩΝ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

13 1ο   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

14 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

15 3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

16 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

   ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

17 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

18 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

19 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

20 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

21 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

22 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

23 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
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Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

24 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

27 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ-
ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ  

Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  

 ΓΥΜΝΑΣΙΑ  

29 1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

30 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

31 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

32 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

   ΛΥΚΕΙΑ  

33 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

34 ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

35 ΛΥΚΕΙΟ  ΑΜΠΕΛΩΝΑ Σύνταξη Νέας Μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η μελέτη περιλαμβάνει τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών 
περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας για όλα τα σχολικά κτίρια του Πίνακα 2 και 
την υποβολή τους στο αρμόδια γραφείο Πυρασφάλειας για έγκριση, καθώς και οι αποτυπώσεις 
για όσα κτίρια δεν υπάρχουν σχέδια κατόψεων. 
Επίσης από τα τεύχη δημοπράτησης, θα συνταχθούν οι Τεχνικές Περιγραφές, οι τεχνικές 
Προδιαγραφές(σύμφωνα με την εγκεκριμένη νομοθεσία και τις ΕΤΤΕΠ), το Τιμολόγιο μελέτης, η 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 
Παραδοτέα 
Η μελέτη πυροπροστασίας για κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο θα συνταχθεί σύμφωνα με το 
Π.Δ.41/2018 ή το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/1988 ή με το Π.Δ. 16/2015, σε μία σειρά ηλεκτρονικής 
μορφής και σε 3 σειρές έντυπης μορφής. 
Στα σχέδια κατόψεων θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του εκάστοτε σχολικού κτιρίου, κύριοι 
και βοηθητικοί, με τα εμβαδά τους, τις στάθμες τους, τις θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων και 
των διαγραμμάτων διαφυγής, τα όρια των πυροδιαμερισμάτων, των οδεύσεων διαφυγής, τις 
πυράντοχες θύρες και όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα υποδεικνύει η μελέτη, 
έγχρωμα, σε μία σειρά ηλεκτρονικής μορφής και σε 3 σειρές έντυπης μορφής. 
Ειδικότερα κάθε μέσο/μέτρο πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, σύστημα συναγερμού, 
πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κ.ο.κ) θα αποτυπώνεται στα σχέδια κατόψεων με διαφορετικό 
χρώμα τόσο στην ηλεκτρονική(διαφορετικά layers)όσο και στη έντυπη μορφή. 

 
Όλα τα σχέδια θα έχουν τα ίδια επίπεδα (layers), ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Τα σχέδια 
κατόψεων θα είναι σε κλίμακα 1:100.Η μελέτη πυροπροστασίας και τα σχέδια κατόψεων για 
κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο θα υποβάλλονται από τον Μελετητή στο αρμόδια γραφείο 
Πυρασφάλειας για έγκριση. 

 
Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας θα αποτελούν 
Παραρτήματα των παραπάνω Μελετών και θα υποβάλλονται στο αρμόδια γραφείο 
Πυρασφάλειας σε ξεχωριστά τεύχη για θεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 
Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα για κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο είναι: 
-Μελέτη πυροπροστασία εγκεκριμένη από το αρμόδιο γραφείο Πυρασφάλειας σε 
Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή(1+3σειρές) 
-Σχέδια κατόψεων εγκεκριμένα από το αρμόδια γραφείο Πυρασφάλειας σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή(1+3σειρές) 
-Τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας θεωρημένα από 
αρμόδια γραφείο Πυρασφάλειας σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή(1+3 σειρές) 
Επίσης, παραδοτέα είναι κα τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτη και συγκεκριμένα ,η Τεχνική 
περιγραφή, η τεχνική Προδιαγραφή (σύμφωνα με την εγκεκριμένη νομοθεσία και τις ΕΤΤΕΠ), το 
Τιμολόγιο μελέτης, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και ο Προϋπολογισμός της Μελέτης. 

                  Η έγκριση από το γραφείο Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όλων των εκπονηθέντων  
                  μελετών.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. 
με τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. Μελέτες Πυροπροστασίας.: Πέντε μήνες 

2. Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, με τα Τεύχη δημοπράτησης : Ένας μήνας 

 

Ο συνολικός χρόνος (μελετητικό αντικείμενο και εγκρίσεις) ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της 
σύμβασής. 

 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η παροχή υπηρεσιών και η σύνταξη των παραδοτέων εναρμονίζονται με τα οριζόμενα στις παρακάτω διατάξεις: 
 

 Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν.4782/2021, 

 
 Ο N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), 

 

  Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

 
  Η υπ’ αρ. 4748/20-02-2018 (Β΄ 612) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης 

Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.30204/19.04.2019 απόφαση 

 
 

 Η υπ’ αρ. 29816/2019 Πρόσκληση (VΙΙΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». 

 
 

 Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του Π.Δ. 41/2018 (Α΄80) 
Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων. 

 
 

 Οι διατάξεις των άρθρων 1-4 & 7 του κεφ Α΄ του ΠΔ 71/1988 (Α΄ 32) Κανονισμός Πυροπροστασίας των 
Κτιρίων. 

 Η 16/2015 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄2326) Μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας Εκπαιδευτηρίων. 
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Προσόντα Μελετητή για την Σύνταξη των Μελετών: Πτυχίο Μελετητή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
(Κατηγορία 09) Γ΄ Τάξης και άνω με εμπειρία από 10 έως 20 έτη 

 
 
 
 

Δ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 

Η Προεκτίμηση των αμοιβών γίνεται σύμφωνα με: 
o Την       Απόφαση       Υπ. Υποδομών &Μεταφορών ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 

2519/20.07.2017τεύχοςΒ') Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών   μελετών   και   παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως 
ισχύει. 

o Την Απόφαση Υπ. Υποδομών &Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02.08.2017 (ΦΕΚ 2724/03.08.2017 
τεύχος Β')Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/ 16 -5-2017 (Β'2519) απόφασης έγκρισης του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών. 

o Την με αρ. αρ. 29816/18.04.2019 Πρόσκληση (VΙΙΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία 
καθορίσθηκε η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη για κάθε σχολική δομή (νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια κλπ.). 

 
o Την υπ’ αριθμ.  Δ11/οικ.104190/06.04.2022  

εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί της αναπροσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) 
του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών   Μελετών   και   Υπηρεσιών για το έτος 2021,βάσει της 
οποίας: 

 
τκ = 1,26 
 

                οι αμοιβές των μηχανικών καθορίζονται σε ημερομίσθια ως  

 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

Α Μεγαλύτερη από 20 έτη 600 Ευρώ 

Β Από 10 έως και 20 έτη 450 Ευρώ 
Γ Μέχρι και 10 έτη 300 Ευρώ 

 
Η προεκτίμηση αμοιβής υπολογίστηκε με βάση την διάταξη του άρθρου ΓΕΝ.4Β σε συνδυασμό με την ως 
άνω 29816/18.04.2019 Πρόσκληση (αφού πρόκειται   για αρκετά Σχολικά κτίρια του Δήμου για τα οποία 
δεν υπάρχει ακριβής αποτύπωση των εμβαδών τους). 

 
 

Άρα για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 2Ο έτη 
 

Α1 = 450*τκ = 450*1,26 = 567 € 
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Συγκεκριμένα: 
Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας από 10 -20 έτη–Η/Μ Μελέτη 
H προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την εκπόνηση των   μελετών πυροπροστασίας 
στα σχολικά κτίρια υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 
κλάσμα ημέρας για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη. 

 
 
 

 
Ημέρες απασχόλησης Η= 72       40.824 € 
Αμοιβή μελέτης σε ευρώ Α=        40.824 € 

 
 
 
 

             Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 
συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για   τις   οποίες   συνάσσονται 
τεύχη δημοπράτησης. Τα ζητούμενα τεύχη δημοπράτησης είναι για την κατηγορία Η/Μ. 
Η αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα  ποσοστά:  
  
  

Για την τεχνική περιγραφή 10%*8%*Α 326.59 
Για τις τεχνικέςπροδιαγραφές30%*8%*Α 979.78 
Για το τιμολόγιο 13%*8%*Α 424.57 
Για τη συγγραφή Υποχρεώσεων 10%*8%*Α                                                    326.59 
Για τον προϋπολογισμό 5%*8%*Α 163.30 
Σύνολο δαπάνης τευχών δημοπράτησης σε ευρώ 2220.83 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ(€) 
Αμοιβή 
επιστημόνων 
εμπειρίαςαπό10 
έτη έως 20 
Η/Μμελέτη 

Μελέτες Η/Μ 
πυροπροστασίας 
των σχολικών 
κτιρίων του Δήμου 

40.824,00 40.824,00 

 Τεύχη Δημοπράτησης   
 Τεχνική περιγραφή 326.59  
 Τεχνικές προδιαγραφές 979.78  
 Τιμολόγιο 424.57  
 Συγγραφή Υποχρεώσεων                                                

326.59 
 

 Προϋπολογισμός 163.30  

 Σύνολο δαπάνης τευχών 
δημοπράτησης 

 2220.83 

 Σύνολο1  43044.83 
 Απρόβλεπτα15% 

(βάσει της παρ.8α 
άρθρο 53 Ν.4412/2016 
όπως ισχύει) 

  
6456.72 

 Σύνολο2  49501.55 
 ΦΠΑ 24 %  11880.37 
 Γενικό Σύνολο  61381.92 

 
 
 
 
 

Προσόντα Μελετητή για την Σύνταξη των Μελετών: Πτυχίο Μελετητή Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων (Κατηγορία 09) Γ΄ Τάξης με εμπειρία από 10 έως 20 έτη 
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Ε. ΛΟΙΠΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61381.92 ευρώ με ΦΠΑ 

 
Ο Δήμος Τυρνάβου υπέβαλε το με αρ. 13579/19.12.2019 αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος 
ΙΙ» το οποίο και έτυχε ένταξης με την από 11.01.2021 και με Αρ. πρωτ. 1250/2021 (ΑΔΑ:6ΗΔΩ46ΜΤΛ6- 
ΣΒ7) Απόφαση Ένταξης της παρακάτω Πράξης “ Μελέτη σύνταξης φακέλων πυροπροστασίας και 
έκδοσης πιστοποιητικών για  σχολικές μονάδες ” 

 
 

Το ποσό έχει εγγραφεί σε βάρος του Κ.Α. 64-7413.13 του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου για το  
οικονομικό έτος 2022. 

 

Η ανάθεση της υπηρεσίας της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά». 

Η επιλογή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης θα γίνει με χρήση του Εθνικού ηλεκτρονικού 
συστήματος δημοσίων Συμβάσεων ύστερα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία κατά την οποία θα 
προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τις προσφορές 
των διαγωνιζομένων ,κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 
4782/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 21/10/2022              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 21/10/2022              Τύρναβος, 21/10/2022 
 
                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
                    Γερακίνης Δημήτριος                       Παπαδούλης Νικόλαος         Πετρούλης Ιωάννης 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 61381.92 ΕΥΡΏ (ΜΕ ΦΠΑ 24%): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ CPV:71321000-4 
ΝΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

 
Αρ. Μελ. 9/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

“ Μελέτη  σύνταξης φακέλων πυροπροστασίας και έκδοσης 

πιστοποιητικών για  σχολικές μονάδες ” 
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων(ΣΥ) 
 

 
Άρθρο 1: Εισαγωγή 

 
Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύµβασης 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 4: Αµοιβή- Κρατήσεις 
 

Άρθρο 5 : Εγγυήσεις 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες 

 
Άρθρο 7: Ευθύνη του Αναδόχου 

 
Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

Άρθρο 10: ∆ιαφορές-∆ιαφωνίες-Ανωτέραβία 

Άρθρο 11: Λύση-Αναστολή-Λήξη Σύµβασης 

Άρθρο 12: ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών 

Άρθρο 13: Ισχύουσα Νοµοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 
Άρθρο 1ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύµβασης είναι :ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Κύριος του έργου(Κ τ Ε)είναι: ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
 

Εργοδότης είναι: ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Ανάδοχος: Ο οικονοµικός φορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση αυτών)στον οποίο έχει ανατεθεί 
σύµβαση. 

 

Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.):ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.1):η Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

 
Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η συµβατική αµοιβή, ήτοι η οικονοµική 

 

προσφορά του αναδόχου. 
 

Συµφωνητικό : Η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, 
αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης της περιπτ. 
(14) της παρ.1τουάρθρου2τουν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο141 Ν. 
4782/2021, ηπροσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συµφωνίας 
αυτής (άρθρο 2 παρ.1περ.42τουν.4412/2016). 

 

Έγγραφα της σύµβασης : (Κατά την έννοια του άρθρου 2παρ. 1περ.14τουν.4412/2016,όπως 
τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 141 Ν. 4782/2021). 

 
α)η διακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της, 
β)το Ευρωπαϊκό Eνιαίο Έγγραφο Δημόσιας Σύμβασης ( Ε.Ε.Ε.Σ.),του άρθρου 79 του ν . 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 27 του ν.4782/2021, 
γ)το υπόδειγµα εντύπου οικονοµικής προσφοράς, 
δ) τον παρόντα φάκελο της Σύμβασης Μελέτης (Τεύχος τεχνικών δεδοµένων , Προεκτιμώμενη Αμοιβή κλπ) 
ε) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Ως « Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
,έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας σύμβασης , υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής (άρθρο 2 παρ. 
3 περιπτ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1Ν.4782/2021). 
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Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου 
εφόσον τούτο απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης 
Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές 
πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 
προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 
χρήσιµη ο εργοδότης. 

 

2.1.2 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης2. 

2.1.3 Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση 
του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού . Η 
έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει ,αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο 
ιδιωτικό Συµφωνητικό, µε την ημερομηνία υπογραφής του. 

2.1.4 Στο πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών 

παρέχεται ο ενδεικτικός χρόνος εκπόνησης των µελετών, από το οποίο 

προκύπτει ο χρόνος εκπόνησης του συνόλου του µελετητικού έργου. 

2.1.5 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την υπογραφή της, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της µελέτης, γραµµικό κατ’ 
ελάχιστον, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα 
αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και 
τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία. 

 

2.1.6 Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 
αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας , ύστερα από επικαιροποίηση 
και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των 
εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 184 τουΝ.4412/20163 

 
 
 
 
 
 
 
 

2Άρθρο105 του ν. 4412/2016,όπωςτροποποιήθηκεμετοΆρθρο45Ν.4782/2021. 
3 Πρβ. άρθρο 184 του ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 91Ν.4782/2021 
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2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 
 

2.2.1 Το συμφωνητικό επί ενώσεων υπογράφεται από το νόµιµο κοινό εκπρόσωπο που ορίσθηκε 
κατά την υποβολή της προσφοράς. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την 
έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου 
θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του (άρθρο 182 παρ.4 του ν.4412/2016). Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την 
υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας στην προηγούµενη έδρα. 

 
2.2.2 Πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισµό 
του µε δήλωση που περιλαµβάνεται στο κείµενο της σύµβασης ή υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. 
Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των 
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, µέχρι όµως την 
υποβολή της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νοµίµως γίνονται στον 
αντίκλητο. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση 
του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αµέσως στην απαίτηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
 
 

2.3  Επίβλεψη της Σύµβασης 

Η διοίκηση της σύµβασης , η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρµόδια τεχνική 
υπηρεσία του εργοδότη (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) η οποία ορίζει τους επιβλέποντες που έχουν την 
τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της 
και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των επιβλεπόντων 
ορίζονται κατά το άρθρο 183τουΝ.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 89 Ν.4782/2021. 

 

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή των μελετών εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 
αναλυτικά στο “Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων”. 

 
 
                 Άρθρο3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 
της σύµβασης   που του ανατίθεται, σύµφωνα και µε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή 
της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την 
ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 
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Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αµοιβή του αναδόχου 
 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς. Η καταβολή της 
αµοιβής του αναδόχου ορίζεται κατά το άρθρο187 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το 
Άρθρο 93 Ν. 4782/2021. Η συµβατική αξία µπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της 
σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 22 του 
ν.4441/2016. 

 

Η σύµβαση υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 
 

4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, σε κατηγορίες µελετών και 
στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονοµική του Προσφορά. 
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αµοιβής ανά στάδιο µελέτης ρυθµίζεται από το άρθρο 187 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 93 Ν.4782/2021. 

 
Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη ∆.Υ. λογαριασμούς, που 
ελέγχονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 5-6 του άρθρου 187 του 
Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 93 Ν.4782/2021. Ειδικότερα αναγράφονται: 

 
Ι. Το είδος των εργασιών. 

 
ΙΙ. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

 
ΙΙΙ. Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη 
µέγιστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών. Σε περίπτωση ένωσης 
οικονοµικών φορέων συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των µελών 
της ένωσης που έχει υποβληθεί µε την προσφορά. 

 

IV. Οι    εγγυητικές επιστολές των τμηματικών πληρωμών, που ισχύουν κατά την υποβολή των 
λογαριασμών. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
 

VI. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. 
 

Μετά την έγκριση του λογαριασµού από την ∆.Υ. ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

Ι. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 
 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
 

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι µελετητές φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν 
βεβαίωση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι 
ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εταιρείες/Γραφεία 
Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους 
ασφαλισμένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 
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IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ ΕΜΠ,ΤΕΕ )με το χαρτόσημό τους και 
ΟΓΑ χαρτοσήμου ,κλπ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημέρα υποβολής 
των προσφορων ή την ημέρα σύνταξης του λογαριασμού. 

V. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΑΔΥΣΥ). 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι: 
 

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 
άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ. 

 

(β)Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο , µε την πληρωµή κάθε Λογαριασµού. 

 
Αν η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά τη ρητή 
έγκριση, εφαρμόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με το Άρθρο 93 Ν.4782/2021. 

 

i. Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα µετακινήσεων 
,ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.)και το επιχειρηματικό του κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και 
παράδοση των εργασιών. 

 
ii. Τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της µπορεί να γίνει υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 
186του Ν.4412/2016.όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4.3 Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου 
 

Τα τιµολόγια του αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από τον 
Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και  σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
 
 
 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της   Σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του Νόμου 
4782/2021, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 

 
5.1.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132, όπως τροποποιήθηκε 
μετοΆρθρο22τουΝόμου4441/2016,η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας ,ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
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5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ.β΄ του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του Νόμου 4782/2021. Καταπίπτει υπέρ του 
κυρίου του έργου, µε αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της ∆.Υ. ιδίως µετά την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καµιά διάκριση 
την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του 
Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 
µέρους ,των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε 
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

 
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση 
του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΣΡΗΤΡΕΣ 
 

6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύµβασης, επιβάλλονται εις βάρος 
του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο185 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 92 του Νόμου 4782/2021 ως ακολούθως: 

 
 

6.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογημένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο . Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αµέσως 
µετά την επιβολή τους , ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, 
µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται µετά την απόρριψή της µε ρητή απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής. 

 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης . Οι αξιώσεις του 
εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 
αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης (άρθρο 188 παρ.1του ν.4412/2016). 

 
 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο“ Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων ” που συνοδεύει την ∆ιακήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν 
από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις 
της µελέτης τα οποία επισημανθούν είτε στο στάδιο της εκπόνησης της µελέτης, είτε στα στάδια 
του ελέγχου, της επαλήθευσης και της θεώρησης από τις υπηρεσίες, θα πρέπει να διορθώνονται 
από τον ανάδοχο μελετητή χωρίς άλλη αµοιβή. 
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Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του εργοδότη)και 
τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο 
τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες ευθύνες που απορρέουν 
από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελµατική κρίση. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις της 
µελέτης τα οποία επισημανθούν είτε στο στάδιο της εκπόνησης της µελέτης, είτε στα στάδια του 
ελέγχου, της επαλήθευσης και της θεώρησης από την υπηρεσία ,θα πρέπει να διορθώνονται από τον 
ανάδοχο μελετητή χωρίς άλλη αµοιβή. 

8.1.1 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού (του εργοδότη 
)και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση .Εάν από τη σύµβαση δεν 
συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 

8.1.2 Με τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 
έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς 
και ό,τι άλλο ανήκει σ ’αυτόν. 

8.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες 
προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
 
 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον 
εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας 
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 
εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

 
 
 
 
 

8.3 Εκχώρηση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων 
 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 195 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 του 
Νόμου4782/2021, η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου στο σύνολο ή µέρος της 
σύµβασης της µελέτης ή της υπηρεσίας επιτρέπεται µόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύµβαση 
ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 132,όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 22 του Νόμου 4441/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές 
γίνεται µε απόφαση της Π.Α. που εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. 

8.4 Εμπιστευτικότητα 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 
προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου ), χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους. 
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8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχείακ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο(και 
τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και στη 
σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 

8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική 
µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την 
ανάκτηση/διαχείρισήτους 

 
8.6 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

8.6.1 Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία 
σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προσκτηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 
εργοδότη µε την βοήθεια /καθοδήγηση του αναδόχου , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
αναλυτικό υπόµνηµα , που θα περιλαµβάνει : 

 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, 

 την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 
ιδιοκτήτητου ,και 

 

 σε περίπτωση υπολογισµών ,την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισµού, του 
τρόπου συμπλήρωσης των δεδοµένων ,έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισµοί να µπορούν να 
ελεγχθούν µε άλλες κλασσικές µεθόδους ή µε άλλα προγράµµατα. 

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου 

8.7.1 Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιµοποιήσει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται 
να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως ο εργοδότης το 
δικαίωµα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέµατα που 
σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης. 

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά 
τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

 

 Την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 
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 την πληρωµή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

 
8.8.2.Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
 
 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης ) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση (σε 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κλπ) για το προσωπικό του ,που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 

8.10 ∆ηµοσιοποίηση-Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή τον 
εργοδότη 

8.11 Αλληλογραφία µε τον Εργοδότη 
 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε ηλεκτρονικά μέσα, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε 
συστηµένο ταχυδρομείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 
αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 

 

9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά 
τους όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.4.2. 

 
 

Άρθρο 10 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ-∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ-ΑΝΩΤΕΡΗΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύµβασης 
 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τον 
Ν.4412/2016 (ιδίως άρθρο 198), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 101 
τουΝόμου4782/2021καιτηνπαρούσα(άρθρο12). 
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10.2 Λάθη/ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες 
διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, 
όπως ορίζεται στην ∆ιακήρυξη. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 
της σύµβασης , αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και 
στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη μεταβάλλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν 
υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 
 
 

10.3 Ανωτέρα βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", 
τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών 
του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το 
παραπάνω   δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών 
δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση. 

 
10.3.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 
δημιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. ∆εν αναστέλλεται η 
εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση 
των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

 
 

10.4  Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ µέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται σ τη Σύµβαση,εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 
Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 
της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του 
νόµου. 
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Άρθρο11ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ–∆ΙΑΛΥΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 
 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται 
µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 96 Ν.4782/2021. 

 
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 191 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 96 Ν.4782/2021,η διαδικασία έκπτωσης κινείται 
υποχρεωτικά. 

 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ 
του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν 
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών µέχρι την οριστικοποίηση της 
έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και 
η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίες. 

 
11.2 ∆ιάλυση της σύµβασης 

11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση κάποιου 
σταδίου της µελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη 
σύµβαση (άρθρο 192 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 97 
Ν.4782/2021). 

 

11.2.2 ∆ικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου µελέτης µε 
καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 98 Ν.4782/2021. 

 

11.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύµβαση στις περιπτώσεις της παρ.3του 
άρθρου 192 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 97 Ν.4782/2021. 

 
 

11.2.4 Η Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου3 
του άρθρου 192του ν.4412/2016, περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην παρ.4 του ίδιου 
άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 97 Ν.4782/2021. 

 

11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 µήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 
διαδικασία διάλυσης της σύµβασης κατά το άρθρο 192 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 97 Ν. 4782/2021. ∆ιάλυση της σύµβασης µπορεί να ζητήσει 
ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τοΆρθρο 97 Ν. 4782/2021. Σε όλες τις περιπτώσεις 
ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 
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11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί εµπρόθεσµα από την Π.Α. ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύµβασης , ανεξάρτητα από την άσκηση των 
νόµιµων δικαιωµάτων του και η Π.Α. εγκρίνει µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες 
προσαρμογές στις προθεσµίες της σύµβασης. 

 
11.2.7 Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύµβαση 
συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των 
συµβατικών προθεσµιών. Για την µαταίωση της διάλυσης και τον καθορισµό της 
αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο 193 του Ν.4412/2016 διαδικασία. 

11.2.8 Η σύµβαση λύεται µε την παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, εκτός αν 
συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύµβασης είτε µε 
πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη 
της αρχικής προθεσµίας και των εγκεκριμένων παρατάσεών της και µέχρι τη λύση της 
σύµβασης µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση. 

 

11.3 Λήξη της Σύµβασης–Παραλαβή του αντικειµένου της 
 

Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την παραλαβή των εργασιών του 
Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός 
τριών (3)µηνών από την έγκριση πλήρων των µελετών που προβλέπονται από τη 
σύµβαση και την έκδοση βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση των 
εργασιών της σύµβασης. Για την έγκριση της µελέτης και την παραλαβή του 
αντικειµένου της σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 189 του 
Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 94 Ν.4782/2021. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 5.1.3 
της παρούσας Σ.Υ. 

 
 
 
 

 
Άρθρο12∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόµενα στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 101 
Ν.4782/2021. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 
της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο. 
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Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1 Νοµοθεσία 
 

Η Σύµβαση διέπεται από την νοµοθεσία όπως αυτή αναλυτικά προσδιορίζεται στη 
∆ιακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. 

 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου και του 
Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί 
ερμηνεία ή μετάφραση από ή /και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον 
Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

 

13.2.2 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών ,το ελληνικό κείµενο κατισχύει 
των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 21/10/2022              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 21/10/2022              Τύρναβος, 21/10/2022 
 
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
   Γερακίνης Δημήτριος                       Παπαδούλης Νικόλαος         Πετρούλης Ιωάννης 
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